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I. OSNOVNE INFORMACIJE 

Republika Srbija i Međunarodna banka za obnovu i razvoj (u daljem tekstu: Banka) su zaključile 
pregovore o Sporazumu o zajmu (u daljem tesktu: Sporazum) za Projekat „Unapređenje zemljišne 
administracije u Srbiji“ (u daljem tekstu: Projekat), koji su obe strane potpisale 17. aprila 2015. godine, 
a ratifikovala ga je Skupština Republike Srbije na zasedanju održanom 24. juna 2015. godine („Službeni 
glasnik Republike Srbije – Međunarodni ugovori“, br. 13-15). 

Zakon o državnom premeru i katastru (ZDPK, 2009) sa izmenama i dopunama daje solidan osnov za 
ovaj projekat. Od 2018 godine je se primenjuje Zakon o  postupku upisa u katastar nepokretnosti i 
vodovaAktivni, organ državne uprave Republički geodetski zavod Srbije (u daljem tekstu: RGZ) 
sprovodi ZDPK. Projektni savet i Upravni odbor projekta vrše nadzor nad sprovođenjem Projekta.  

Projekat obuhvata četiri komponente: (A) Procena vrednosti i oporezivanje nepokretnosti; (B) E-
uprava za pružanje pristupa informacijama o nepokretnostima; (C) Institucionalni razvoj RGZ-a; i (D) 
Upravljanje projektom i aktivnosti podrške. 

Cilj Projekta je da unapredi efikasnost, transparentnost, dostupnost i pouzdanost sistema za 
upravljanje nepokretnostima Zajmoprimca. 

Detaljan opis Projekta je dat u dokumentu „Dokument procene projekta“ (DPP / PAD) i u Sporazumu 
o zajmu (Sporazum). DPP se smatra delom neophodnim i osnovnim materijalom, koje bi Konsultanti 
trebalo da razumeju. Drugi dokumenti koje bi trebalo uzeti u obzir su Dokument o projektu i Ugovor 
o dodatnom finansiranju. Projektna WEB stranica je na adresi www.remp.rgz.gov.rs. 

Sprovođenje projekta je povereno Jedinici za implementaciju projekta (u daljem tekstu: JIP) 
Republičkog geodetskog zavoda (u daljem tekstu: RGZ).  

II. UVOD 

Projekat predstavlja nastavak decenijskog angažmana Svetske banke u sektoru nepokretnosti u Srbiji. 
Od 2004. do 2012. godine u okviru Projekta katastra nepokretnosti i upisa prava RECRP, koji je 
finansirala Svetska banka, RGZ je uspešno uspostavio Katastar nepookretnosti (KN) u Republici Srbiji. 
RECRP je ocenjen kao „uspešan“ i odigrao je značajnu ulogu u razvoju tržišta nepokretnosti u Srbiji. 

Kampanja izgradnje javne svesti (KIJS) je pokrenuta 2007. godine u cilju podizanja razumevanja 
javnosti i mobilizovanja podrške za sprovođenje reforme vlade za sistem upisa nepokretnosti. Svrha 
KIJS je bila naročito da: 

 Edukuje širu javnost o reformama i postupcima u sistemu za upis nepokrednosti zemlje; 

 Unapredi javni imidž RGZ-a, naročito na lokalnom nivou; 

 Izgradi kapacitete za komunikaciju RGZ-a i njegovih službi za katastar nepokretnosti (SKN), 
kao i u relevantnim ministarstvima; i 

 Informiše vlasnike o koristima od upisa nepokretnosti i o uspostavljanju efektivnog KN. 

Izrađeni proizvodi su obuhvatali vizuelni identitet RGZ-a, spisak najčešće postavljanih pitanja sa 
odgovorima u vezi sa KN-om, priručnik za upis u KN korak po korak, pamflete, postere i promotivne 
materijale, reklame u novinama, javnom prevozu i na bilbordima, radijske i televizijske priloge, 
internet banere i izveštaje o medijskim prilozima. Dodatni proizvodi su obuhvatali brošuru o 
reformama u oblasti upisa nepokretnosti, zbornik postojećih propisa, priručnik za odnose sa javnošću 
u radu sa strankama, oglasne table u SKN, multimedijalnu prezentaciju i CD visit kartu o KN, mesečne 
video programe i radijske izveštaje i standardni format kratke TV reklame. Ključni materijali za 
podizanje javne svesti su bili prevedeni na bosanski, hrvatski i mađarski jezik, čime su informacije 
obezbeđene i nacionalnim manjinama. KIJS je takođe dobro iskoristila događaje kao što su otvaranja 
novih SKN ili završetak izrade KN u određenom okrugu za potrebe odnosa sa javnošću. 

Dobra strategija komunikacije se nastavlja u KIJS tokom prve faze Projekta unapređenja zemljišne 
administracije u Srbiji (REMP). 

http://www.remp.rgz.gov.rs/


     

 

Tokom prve faze KIJS, RGZ je formirao Odeljenje za komunikaciju u svojoj strukturi LjR i otvorio je info 
centar, sa kapaciitetima za davanje odgovora na ptianja u vezi sa katastrom nepokretnosti za čitavu 
teritoriju Srbije. Zaposleni odgovaraju na telefonske pozive, elektronsku poštu i čet. 

Razvijena je nova veb prezentacija RGZ-a, organizovane su konferencije za medije i događaji u skladu 
sa potrebama RGZ-a da promoviše nove usluge. 

Saopštenja za medije su redovno slata medijima. 

Tokom sprovođenja projekta, RGZ je promenio vizuelni identitet i razvijen je novi vizuelni koncept za 
korporativni magazin RGZ Info. 

Da bi se održao pozitivan imidž RGZ-a u javnosti, neophodno je razviti strategiju za buduće prisustvo 
RGZ-a u javnosti i u medijima. 

III. OPŠTI CILJ  

Opšti cilj KIJS je da podigne razumevanje javnosti u vezi sa uslugama upisa i da obezbedi učešće 
građana, a da se istovremeno ostvare ciljevi koje je utvrdila vlada za podizanje efikasnosti, 
transparetnosti, dostupnosti i pouzdanosti sistema za upravljanje nepokretnostima Republike Srbije. 

Posebno, KIJS će morati da: 

 Unapredi javni imidž RGZ-a (naročito na lokalnom nivou); 

 Izgradi kapacitete za komunikaciju u RGZ-u i u njegovim službama, kao i da izradi unapredi 
usluge ya klijente; 

 Edukuje javnost o koristima od upisa i o uslugama koje su dostupne u RGZ-u; 

 Se fokusira na specifične ciljane ugrožene grupe; 

 Sprovede obuku za komunikaciju sa medijima za zaposlene u RGZ-u. 

Specifični ciljevi KIJS će se razvijati tokom perioda implementacije, od juna 2021. godine do novembra 
2022. godine. 

Medijski kanali koji će se koristiti za KIJS obuhvataju TV i radijske spotove, društvene medije, 
publikacije i javne događaje. Zaposleni u RGZ-u će proći obuku za korišćenje savremenih sredstava 
komunikacije radi predstavljanja RGZ-a javnosti kao i radi pružanja usluga profesionalnim klijentima. 

Specifični ciljevi KIJS će evoluirati tokom njenog sprovođenja. 

IV. OBIM RADA I ZADACI  

Da bi se postigla uspešna KIJS, Konsultant će morati da blisko sarađuje sa rukovodstvom RGZ-a i da 
prati organizacione i strukturne promene. Ovo će biti od značaja da bi se dobile ažurne poruke i da bi 
se podržale kako aktivnosti RGZ-a tako i Vlade Srbije. KIJS bi trebalo da se zasniva na najboljim 
praksama. 

Rezultati početnog istraživanja javnog mnjenja će biti polazište za strategiju KIJS konsultanta. Nakon 
svakog istraživanja će biti neophodno vršiti izmene KIJS, kako bi se KIJS uskladila sa povratnim 
informacijama koje su prikupljene od ciljne publike. 

KIJS bi trebalo da se sastoji od većeg broja mini kampanja, koje bi se fokusirale na različite teme. Svaka 
od njih će rezultovati saopštenjima za medije. Promocija bi takođe trebalo da se fokusira na društvene 
medije, koji predstavljaju snažan, novi kanal komunikacije. Fokus bi takođe trebalo da bude na 
organizovanju javnih događaja: konferencija za medije, stručnih konferencija. 

Sve materijale koji budu izrađeni u okviru KIJS mora da odobri Koordinacioni odbor kampanje RGZ-a 
(KOK), koji će se formirati samo za potrebe kampanje. KOK će morati da odobri predloženu Strategiju 
i Plan sprovođenja, pre nego što Konsultant nastavi sa sprovođenjem aktivnosti KIJS. 

Od ključnog je značaja formiranje jedinica u RGZ-u za PR/marketing/protokole komunikacije. 



     

 

Konsultant će pružati podršku RGZ-u i Projektu na promociji aktivnosti u vezi sa unapređenjem 
upravljanja zemljištem u zemlji. 

KIJS će morati da se obraća sledećim ciljnim grupama: 

1. Šira javnost 

2. Mediji 

3. NVO 

4. Privreda 

5. Profesionalni korisnici RGZ-a (javni beležnici, advokati, geodetske organizacije) 

6. Ministarstva i institucije, kao što je Poreska ubrava 

7. Jedinice lokalne samouprave 

8. Ključni korisnici podataka RGZ-a kao što su geodete, banke i procenitelji  

9. Zaposleni u RGZ-u i u službama za KN 

10. Ugrožene grupe 

Žene i ugrožene grupe možda nemaju isti pristup stvarnim pravima kao ostatak populacije, te će zbog 
toga biti obaveštene o unapređenim uslugama i proizvodima putem društvenih medija, emisija i uz 
podršku Ministarstva za socijalna pitanja, tela Vlade za rodnu ravnopravnost, NVO, itd. 

Prva grupa zadataka će definisati strategiju KIJS što obuhvata: 

 Izrada i prezentacija strategije KIJS. Svrha prve prezentacije jeste da se prikupe komentari i 
sugestije članova KOK nakon čega će konsultanti izraditi konačnu verziju strategije koja 
obuhvata sadržaj i plan sprovođenja KIJS. 

Druga grupa zadataka obuhvata dizajn pratećih proizvoda KIJS za odobreni sadržaj KIJS: 

 Dizajn i izrada uzoraka proizvoda i razrada plana distribucije putem različitih medija 
(medijski plan); 

 Prezentacija sadržaja KIJS na veb stranicama RGZ-a (www.rgz.gov.rs) i predlog uključivanja 
sadržaja KIJS; 

 Organizovanje i obezbeđivanje prisustva RGZ-a na društvenim medijima, što obuhvata i 
plaćenu promotivnu kampanju. 

Treća grupa zadataka će pružiti podršku sprovođenju KIJS i obuhvata: 

 Razvoj strategije za praćenje efektivnosti KIJS i njenog uticaja na različite grupe; 

 Isporuka proizvoda u skladu sa sprovođenjem KIJS; 

 Sprovođenje drugih aktivnosti KIJS, u skladu sa sadržajem i planom sprovođenja KIJS; 

 Organizovanje događaja kao što su radionice, seminari i ekspertske konferencije; 

 Podrška tokom relevantnih događaja (konferencije za medije, učešća na javnim skupovima, 
itd) u obliku pripreme govornika, izbora lokacija, pozivanja novinara, izrade promotivnih 
materijala kao što su brendirane sveske, olovke, USB-ovi, brošure, torbe, podloge, šolje i/ili 
slični materijali u dogovoru sa članovima KOK; 

 Razvoj proizvoda u dogovorenom obimu na osnovu sadržaja KIJS; 

 Izrada brošura, priručnika, video i grafičkih materijala, profesionalnih fotografija, PR 
tekstova, saopštenja za medije i drugih alata za odnose sa javnošću; 

 Praćenje i nadzor nad sprovođenjem KIJS i izveštavnaje. 

Izbor: 

Izbor konsultanta se vrši u skladu sa „Propisima Svetske banke za nabavku za zajmoprimce IPF“, iz jula 
2016. godine, sa izmenama iz novembra 2017. i avgusta 2018. godine. 

http://www.rgz.gov.rs/


     

 

V. POTREBNE KVALIFIKACIJE / ISKUSTVO 

5.1. Osnovno 

Uspešna kompanija treba da zadovolji sledeće kriterijume: 

 Najmanje pet godina iskustva iz oblasti produkcije, sprovođenju medijskih kampanja, 
strateškoj komunikaciji i medijskoj obuci; 

 Poseduje ekspertske kapacitete da upravlja svim aspektima javne kampanje; 

 Iskustvo u pripremi i sprovođenju najmanje 3 kampanje podizanja svesti javnosti u Srbiji.  

5.2. Prednosti 

Konsultant je sprovodio kampanju ili kampanje koje su usko povezane sa državnim organima, posebno 
u oblasti svojinskih odnosa i prostornih podataka. 

VI. REZULTATI RADA KONSULTANATA 

6.1. Dokumenti 

Konsultanti moraju izraditi i dostaviti sledeće dokumente kao deo njihovih rezultata rada u određenim 
fazama njihovog angažmana: 

6.1.1. Strategija KIJS 

Konsultanti će izraditi i prezentovati (u formatu radionice) predlog Strategije i sadržaj Kampanje. 
Nakon prikupljanja komentara i sugestija tokom prezentacije Strategije KIJS, a najkasnije 10 radnih 
dana nakon zaključivanja ugovora, Konsultanti su u obavezi da KOK dostave konačnu Strategiju KIJS. 
Strategija KIJS se dostavlja u štampanom obliku (jedan primerak na engleskom i jedan primerak na 
srpskom jeziku) i u digitalnom obliku (elektronskom poštom). 

6.1.2. Plan implementacije 

Deset dana nakon usvajanja strategije i sadržaja kampanje, konsultanti moraju izraditi konačni plan 
sprovođenja sa detaljnom dinamikom aktivnosti i proizvoda, koji se dostavlja KOK na usvajanje. Plan 
sprovođenja se dostavlja u štampanom obliku (jedan primerak) i u digitalnom obliku (elektronskom 
poštom). 

6.1.3. Medijski Plan 

Konsultanti će izraditi detaljan plan za objavu saopštenja za medije i promotivnih videa putem različitih 
medijskih kanala (medijski plan). Medijski plan će predstavljati deo Plana sprovođenja kao njegov 
sastavni deo. Projekat će obuhvatati i zakup medijskog prostora. Medijski plan se dostavlja u 
štampanom obliku (jedan primerak) i u digitalnom obliku (elektronskom poštom). 

6.1.4. Završni izveštaj 

Ovaj izveštaj Konsultanti dostavljaju KOK mesec dana pre završetka ugovora. Ovaj izveštaj opisuje 
aktivnosti konsultanata, dostignuća do tog datuma i rezultate sprovođenja kampanje. Završni izveštaj 
se dostavlja u štampanom obliku (jedan primerak) i u digitalnom obliku (elektronskom poštom). 
Završni izveštaj se dostavlja na srpskom i engleskom jeziku. 

6.2. Proizvodi 



     

 

Konsultanti su u obavezi da uzorke svakog proizvoda dostave KOK na odobrenje, u skladu sa 
predloženom strategijom kampanje i planom sprovođenja. Svi proizvodi u dogovorenoj količini (koja 
se utvrđuje sadržajem kampanje) se moraju proizvoditi i dostavljati u skladu sa predloženom 
dinamikom u Planu sprovođenja ili do bilo kog drugog roka koji se naknadno može ugovoriti pisanim 
putem. 

Proizvodi se izrađuju na srpskom jezikom. Samo u izuzetnim slučajevima i na zahtev KOK se odabrani 
proizvodi izrađuju na srpskom i na engleskom jeziku, po ceni koja je utvrđena za proizvod koji se 
izrađuje na srpskom jeziku. 

Videti poglavlje XI. 

6.3. Obuke za medijski nastup 

Konsultanti će organizovati i sprovesti kurs obuke za imennovane zvaničnike koji su ovlašćeni da daju 
izjave medijima, u cilju jačanja njihovih veština komunikacije u vezi sa odnosima sa javnošću do kraja 
2021. godine, poželjno u junu mesecu 2021. godine ili u septembru i oktobru 2021. godine. 

Pored toga, konsultanti će organizovati obuku za komunikaciju za zaposlene u info centru. Biće 
potrebno izraditi priručnike za komunikaciju i/ili smernice za zaposlene u info centru. 

VREMENSKI OKVIR 

 

 

2021 

sept-dec 

2021 
2022 

Do 15. 
jula 

 

Do 30. 
jula  

  

Do 15. 
avgusta 

 

Do 31. 
avgusta   

6.1. Dokumenti          

6.1.1. Strategija kampanje            

6.1.2. 
Plan 
Implementacije            

6.1.3. Mediski plan            

6.1.4.  Završni izveštaj             

6.2.  Proizvodi             

6.3.  
Obuke za medijske 
nastupe            

*Nacrt završnog izveštaja treba da bude pripremljen nakasnije u Novembru 2022.godine  

VII. IZVEŠTAVANJE I KOORD INACIJA 

Službeni jezik kampanje će biti srpski. Svi dokumenti i izveštaji koje izrađuju konsultanti u okviru ovog 
ugovora će se izrađivati na srpskom jeziku, a samo kada je tako navedeno i na engleskom, u 
elektronskom i štampanom obliku. 

Koordinacija KIJS će biti poverena KOK. Svi izveštaji i proizvodi moraju dobiti odobrenje KOK. 

Mesečni izveštaji opisuju aktivnosti koje su konsultanti obavili tokom perioda izveštavanja, dostignuća 
ostvarena do tog datuma i rezultate sprovođenja kampanje. Svrha izveštaja je da obavesti KOK o 
sprovođenju kampanje. Izveštaji se dostavljaju u štampanom obliku (jedan primerak) i u digitalnom 
obliku (elektronskom poštom). 



     

 

Svi izveštaji o kampanji se dostavljaju RGZ-u u štampanom obliku (jedan primerak) i u elektronskom 
obliku (elektronskom poštom). Svi materijali koje izrađuju konsultanti u vezi sa projektovanjem i 
sprovođenjem KIJS su vlasništvo RGZ-a i ne mogu se objavljivati bez prethodne pisane saglasnosti RGZ-
a. 



VIII. PROIZVODI 

a) Tehničke specifikacije dizajna i izrade 

Rb Predloženi proizvod Tehnička specifikacija / opis Količina* 

1 

Plaćene promotivne kampanje za 
društvene medije 

Jedna kampanja mesečno (ukupno 17) počevši od avgusta 2021. godine, koja će se 
sprovoditi preko barem tri kanala društvenih medija, kao što su: Facebook, Viber, 
Instagram, LinkedIn, YouTube i slično. Konsultant predlaže najprikladnije kanale a KOK 
pisanim putem odobrava predlog. 

Kampanja bi trebalo da traje najmanje nedelju dana. 

17 kampanja, 
pri čemu svaka 
pokriva različitu 
temu 

2 

Produkcija 3 video spota Video spotovi bi trebalo da traju 30 do 45 sekundi i da se emituju na najmanje jednoj TV 
stanici sa nacionalnom frekvencijom i najmanje jednoj lokalnoj TV stanici koja pokriva glavni 
grad Beograd. Spotovi bi trebalo da se emituju tokom emisija sa visokim rejtingom kod 
publike. Konsultant bi predlagao najprikladnije TV stanice i emisije, a KOK odobrava predlog 
pisanim putem. 

Svaki spot bi trebalo da se emituje najmanje dve nedelje, barem tri puta dnevno. 

Spot bi trebalo da bude informativan i da gledaocima pruži relevantne informacije u vezi sa 
upisom nepokretnosti. Konsultant bi predložio tok priče i tekst za spotove, a KOK odobrava 
predlog pisanim putem. 

3 spota 

3 
Produkcija petominutnih video 
spotova (kvartalno) 

Spotovi bi trebalo da obuhvataju teme koje se odnose na usluge koje RGZ pruža građanima. 
Trebalo bi da budu deo kampanja na društvenim medijima i da budu prezentovani na veb 
sajtu RGZ-a. KOK ih odobrava pisanim putem. 

8 spotova 

4 

Produkcija jednog 15-minutnog 
video spota 

Video spot bi trebalo da obuhvata sveukupne rezultate i razvoj RGZ-a tokom sprovođenja 
projekta. Trebalo bi da se odnosi na period od 2015. godine do septembra 2022. godine. 
Spot bi trebalo da se emituje tokom zvanične ceremonije zatvaranja projekta. Bilo bi 
poželjno da se spot takođe emituje na TV stanici sa najmanje lokalnim obuhvatom. 

Gostovanja zaposlenih u RGZ-u u medijima bi trebalo organizovati kako se projekat bude 
bližio kraju, a ovaj video bi trebalo koristiti kao uvod u emisiji i/ili kao deo posebnih 
predstavki.  

1 spot 

5 Konferencije Konsultant bi pružao podršku u organizovanju najviše dve konferencije. 2 konferencije 



     

 

Prva konferencija bi trebalo da bude organizovana do kraja 2021. godine ili početkom 2022. 
godine. 

Druga konferencija bi bila ceremonija zatvaranja projekta i trebalo bi da bude organizovana 
krajem oktobra ili početkom novembra 2022. godine. 

Konferencije bi se organizovale u skladu sa preporukama SZO i ako globalna pandemija 
bude savladana. 

Ako organizacija ovih događaja ne bude bila moguća, trebalo bi organizovati zamenske 
onlajn događaje. 

6 

Promotivni materijali za događaje  Potrebno je da konsultant nabavi brendirane proizvode za dve konferencije. Proizvodi bi 
trebalo da budu deljeni učesnicima tokom konferencija. Svaka konferencija bi trebalo da 
ima najviše 250 učesnika. Svaki učesnik bi trebalo da dobije sve promotivne materijale. 

Proizvodi moraju da obuhvate: 

Kesa – u kesu bi trebalo da stane ostali promotivni materijal 

Sveske, rokovnici, olovke i USB, sve brendirano odgovarajućim vizuelnim identitetom 
konferencije i RGZ-a 

Bedževi sa imenima 

Program konferencije 

Proizvodi mogu da obuhvate: 

Šolje, kape, kišobrane, kalendare, fascikle, priveske za ključeve i slične proizvode. Konsultant 
bi predložio neke od tih proizvoda ili druge vrste promotivnih materijala. KOK daje 
saglasnost pisanim putem. 

Ako zbog globalne pandemije ne bude bila moguća organizacija konferencija, sredstva za 
promotivne materijale za događaje bi se koristila za alternativne promotivne aktivnosti koje 
predloži konsultant i odobri KOK. 

250 komada 
svakog 
proizvoda za 
svaku 
konferenciju 
(najviše 2 
konferencije) 

7 
Osnovna obuka za komunikaciju za 
rukovodstvo  

Izvodiće je sertifikovani predavači a obuhvataće sledeće teme: uticajna komunikacija, 
precizno izražavanje, sprovođenje promena, veštine prezentacije, rešavanje negativnih 
povratnih informacija. 

1 kurs za 10 
službenika 



     

 

KOK izdaje pisanu saglasnost. 

8 

Napredna obuka za poslovnu 
komunikaciju 

Izvodiće je sertifikovani predavači a obuhvataće sledeće teme: razvoj tehnika poslovne 
komunikacije i pregovora, uspostavljanje izazovnih poslovnih ciljeva i postizanje rezultata, 
razvoj fleksibilnosti. 

KOK izdaje pisanu saglasnost. 

1 kurs za 10 
službenika 

9 Obuka za digitalnu komunikaciju  Za odabrane zaposlene u RGZ-u 2 kursa 

10 

Obuka za komunikaciju za zaposlene 
u info centru 

Izvodiće je sertifikovani predavači a obuhvataće sledeće teme: funkcionisanje kol centra, 
odgovaranje na telefonske pozive, rešavanje negativnih povratnih informacija, rad sa teškim 
strankama, rad sa više onlajn četova, odgovaranje na elektronsku poštu na profesionalan 
način i druge teme od značaja za zaposlene u info centru. 

KOK izdaje pisanu saglasnost. 

2 kursa za sve 
zaposlene u info 
centru i 
komunikacijama 

11 

Grafički dizajn Dizajn grafičkih vizuelnih sredstava koja se mogu koristiti za ilustracije na veb sajtu i na 
društvenim medijima. Potrebno je obezbediti dva dizajna mesečno. 

KOK izdaje pisanu saglasnost. 

38 

12 

Profesionalne fotografije Sve organizovane konferencije je potrebno fotografisati. Do 10 službenika RGZ-a treba da 
dobiju profesionalne foto portrete. 

KOK izdaje pisanu saglasnost. 

5 do 10 dana 
angažmana 
profesionalnog 
fotografa 

13 Foto zid Foto zid bi trebalo da bude brendiran odgovarajućim vizuelnim sredstvima 1 

14 Saopštenja za medije Jedno do dva mesečno, u skladu sa potrebama RGZ-a. KOK izdaje pisanu saglasnost. 20 do 30 

15 
Konferencije za medije Organizovanje konferencija za medije i medijskih događaja najmanje jednom u tri meseca, u 

skladu sa potrebama RGZ-a. KOK izdaje pisanu saglasnost. 
6 

16 
Organizacija događaja Organizacija događaja kao što su radionice, seminari i stručne konferencije. KOK izdaje 

pisanu saglasnost. 
2 do 8 

*Napomena:   Brojevi prikazani u ovoj koloni predstavljaju količinu konačno izrađenih i odobrenih proizvoda 


